



คำสั่งเทศบาลตำบลชะเมา

ที่ ๓๘๑/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการดำเนินการจัดจ้างถมดินปรับภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาล
ตำบลชะเมา หมู่ที่ ๔ ตำบลชะเมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยเทศบาลตำบลชะเมา จะจ้างดำเนินโครงการถมดินปรับภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบล
ชะเมา (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๔ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการปรับปรุงใหม่ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๓๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๕๐ เมตร โดยใช้วัสดุดินลูกรังถมระดับจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๐ ลบ.ม.ปรับ
พื้นที่ด้วยหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน
๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้
พิจารณาเห็นควรกำหนดให้หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๕๕ และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งผู้มีชื่อและตำแหน่ง
ต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|--|---------------|
| ๑. นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางกชพรรณ เรืองทอง | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายอดิศักดิ์ กาลคลอด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมาตรา ๓๔ (๑) และให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์การ
คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา หมู่ที่ ๔ ตำบลชะเมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชะเมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๕๐ เมตร โดยใช้วัสดุดินลูกรังถมระดับ
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ลบ.ม. ปรับพื้นด้วยหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

เป็นเงิน ๔๙๔,๖๔๑.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ พร.๔

๖.๒ พร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นางกชพรรณ เรืองทอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายอดิศักดิ์ กาลตลอด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอบางพลี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๓๒๐๒/-

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางโครงการถมดินปรับปรุงทัศนียภาพสำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา หมู่ ๔ ตำบลชะเมา อำเภอบางพลี จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา ผ่านปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลชะเมา จะจัดจ้างดำเนินงานโครงการถมดินปรับปรุงทัศนียภาพสำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา หมู่ที่ ๔ ตำบลชะเมา อำเภอบางพลี จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๕๐ เมตร โดยใช้วัสดุดินลูกรังถมระดับจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ลบ.ม. ปรับพื้นด้วยหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะเมา ที่ ๓๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณาราคากลางให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่คำนวณได้เป็นเงิน ๔๔๔,๖๔๑.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน-) รายละเอียดตาม ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกชพรรณ เรืองทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ กาลตลอด)

/เห็นควร...

- ทราบ
- นำเสนอ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนิตยา สุขขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

- เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสักรินทร์ ธรสินธุ์)

ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

- พิจารณาแล้ว

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้าง

งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอบางแพ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้าง

โครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา หมู่ 4 ตำบลชะเมา

เจ้าของงาน

เทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่

12 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Facter. F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	378,340.00	1.3074	494,641.72	FACTOR F ตามหนังสือ ที่ กค 040503/ ว 364 ลงวันที่ 15 ก.ย.59 ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ต.ค.58
2	ประเภทงานชลประทาน				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		494,641.72	
		ปรับลด		494,641.00	
		สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 379/2561 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ราคากลางตามเทศบัญญัติ คือ 494,641.00 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน-)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกชพรรณ เรืองทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ กาลตลอด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

