

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการถมยกระดับถนน สายทวดสูง - ต้นจั่ว หมู่ที่ ๕

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๒๗๓,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการปรับปรุงถนนขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม. ทำการเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม จำนวน ๑,๗๕๐ ตร.ม. โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลบ.ม. ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙เป็นเงิน ๒๖๘,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้าง

๕.๑ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปลผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน : ถมยกระดบถนน สายทวดลล- ด้นจ้ว หมู่ที่ 5 ด.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : เทศบาลด้าบลชะเมา

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก ราบลุ่ม

ปริมาณงาน : ถมยกระดบถนน สายทวดลล- ด้นจ้ว หมู่ที่ 5 ด้าบลชะเมา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. ทำการเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม จำนวน 1,750 ตร.ม. โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรง
จำนวนไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.Ø 1.00 เมตร

จำนวน 9 ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ด้าบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลด้าบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....11.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2559.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธา...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	โครงการถมยกระดบถนน สายทวดลล- ด้นจ้ว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม จำนวน 1,750 ตร.ม. โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวน ไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. Ø 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน รวมค่างาน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	195,622.24 265,459.38 3,000.00	1.3570	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		268,459.38		
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)		268,000.00		
สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 273,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรียบร้อยแล้ว
ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 268,000.- บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่รับจัดสรร จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือ
ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน 268,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 1/3

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ

ถมยกระดัดถนน สายหวดสูง - ต้นจัว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. ทำการกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม 1,750 ตร.ม. โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คลส.Ø 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สภาพเดิม

ถนนหินคลุก ราบลุ่ม

ปริมาณงาน

ถมยกระดัดถนน สายหวดสูง - ต้นจัว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. ทำการกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม 1,750 ตร.ม. โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คลส.Ø 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

- รายการเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่

11 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	หินผ่านตะแกรง	350.00	ลบ.ม.	180	63,000.00	8.12	2,842.00	65,842.00			
2	หินคลุก	90.00	ลบ.ม.	230	20,700.00	8.12	730.80	21,430.80			
3	ค่าขนส่งเครื่องจักร(เหมา)	1.00	เที่ยว		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
4	เกรดพื้นทางเดิม	1,750.00	ตร.ม.		-	2.86	5,005.00	5,005.00			
5	รถแบ็คโฮวางท่อ คลส. (เหมา)	3.00	ชม.		-	1,500.00	4,500.00	4,500.00			
6	ท่อ คลส.Ø 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3)	9.00	ท่อน	1,672.90	15,056.10	-	-	15,056.10			
	รวม							114,833.90		-	

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 2/3

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ

ถมยกกระดบถนน สายพุดฉลุ - ต้นจัว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. ทำการเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม 1,750 ตร.ม. โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คลส.Ø 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สภาพเดิม

ถนนหินคลุก ราบลุ่ม

ปริมาณงาน

ถมยกกระดบถนน สายพุดฉลุ - ต้นจัว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. ทำการเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม 1,750 ตร.ม. โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คลส.Ø 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

- รายการเลขที่ -

ประมาณการเมื่อวันที่

11 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยกยกยกมา							114,833.90	F		
7	คอนกรีต	3.00	ลบ.ม.	1,635.00	4,905.00	306.00	918.00	5,823.00			
8	ดินลูกรังถมหลังท่อ	20.00	ลบ.ม.	50	1,000.00	8.12	162.40	1,162.40			
9	เหล็ก SR Ø 9 มม.	78.00	กก.	19.66	1,533.48	3.40	265.20	1,798.68			
10	ลาดผูกเหล็ก	2.00	กก.	43.93	87.86	-	-	87.86			
11	ไม้แบบ	2.50	ลบ.ฟ.	532	1,330.00	-	-	1,330.00			
	รวม							125,035.84			

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(นายสุพรรณชัย ทองเสมอ)

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 3/3

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ

ถนนหินคลุก สายทวดสูง - ต้นจัว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. ทำการเกรดปรับแต่งพื้นที่เดิม 1,750 ตร.ม. โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คลส.Ø 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สภาพเดิม

ถนนหินคลุก ราบลุ่ม

ปริมาณงาน

ถนนหินคลุก สายทวดสูง - ต้นจัว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. ทำการเกรดปรับแต่งพื้นที่เดิม 1,750 ตร.ม. โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คลส.Ø 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน

เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

- รายการเลขที่


ประมาณการเมื่อวันที่

11 กุมภาพันธ์ 2559


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน				
	ยกยกมา								125,035.84	F		
12	ค่าแรงตั้งแบบ	1.00	งาน	0		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
13	ค่าขนส่งดินลูกรัง+หินคลุก+หินผ่านตะแกรง	460.00	ลบ.ม.			150.84	69,386.40	69,386.40	69,386.40			
							รวม		195,622.24	1.357	265,459.38	



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ



ลงชื่อ.....กรรมการ



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่วัง)

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)