

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๓
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยทำการขุดดินวางท่อพร้อมฝังกลบ ท่อเมนจ่ายน้ำประปา Ø 2" ใช้ท่อ PVC ชั้นความหนา 13.5 ระยะทางรวม 2,070 เมตร ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมเข้าระบบพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๖๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้าง
 - ๕.๑ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวเสาวณี ไหมด้วง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 - ๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : ใต้ทางข้ามถนน

ปริมาณงาน : โดยทำการขุดดินวางท่อพร้อมฝังกลบ ท่อเมนจ่ายน้ำประปา Ø 2" ใช้ท่อ PVC ชั้นความหนา 13.5 ระยะทางรวม 2,070 เมตร ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมเข้าระบบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....12.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. 2559.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธา...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 โดยทำการขุดดินวางท่อ พร้อมฝังกลบ ท่อเมนจ่ายน้ำประปา Ø 2" ใช้ท่อ PVC ชั้นความหนา 13.5 ระยะทางรวม 2,070 เมตร ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเชื่อมเข้าระบบ	193,297.16	1.3570	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	262,304.25		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		265,304.25		
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)		265,000.00		
สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

ตามที่เทศบาลตำบลชะเมา จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 และได้ประมาณการราคาค่าก่อสร้างและตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นเงิน 275,000.- บาท
บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างของโครงการดังกล่าว เป็นเงิน 265,000.- บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ได้จัดสรรไว้ จึงเห็นสมควรจัดจ้างตามราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน 265,000.- บาท (-สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

