

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางประคิน – บ้าน ดต.สมใจ
หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงถนนสายบ้านนางประคิน – บ้าน ดต.สมใจ หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา อำเภopakพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร โดยทำการถมดินลูกรังยกระดับ
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า
๑๔๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ , ปร.๕
 - ๕.๒ ราคาขายปลีกน้ำมัน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
 - ๕.๓ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ
 - ๕.๔ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหน้าสำนักปลัด
 - ๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ เห็นควรจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.- บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๗๒๐๒/-

วันที่

๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางประคิน - บ้าน ดต.สมใจ หมู่ที่ ๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลชะเมา จะดำเนินการจัดจ้างดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางประคิน - บ้าน ดต.สมใจ หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร โดยทำการถมดินลูกรังยกระดัดจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีตกลงราคานั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะเมา ที่ ๘๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณาราคากลางให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางประคิน - บ้าน ดต.สมใจ ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๐,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดตาม พร.๔, พร.๕ ที่แนบท้ายมาด้วยแล้ว ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถึงงบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) เป็นราคาที่ใช้ในการจ้างดำเนินงานโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

/เห็นควร...


- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนิตยา สุขขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางดังกล่าวต่อไป


(ลงชื่อ)..........

(นายสักรินทร์ ธรสินธุ์)

ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)..........

(นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

เทศบาลตำบลชะเมา
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรับปรุงถนนสายบ้านนางประคิน - บ้าน ดต.สมใจ
เทศบาลตำบลชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ปรับปรุงถนนสายบ้านนางประคิน - บ้าน ดต.สมใจ

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก

ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนสายบ้านนางประคิน - บ้าน ดต.สมใจ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 480 เมตร โดยทำการถมดินลูกรังยกระดับ
จำนวนไม่น้อยกว่า 1,150 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 145 ลบ.ม.

พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภopakpang จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....12.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ. 2560.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางประคิน - บ้าน ดต.สมใจ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 480 เมตร โดยทำการถมดินลูกรังยกระดับจำนวนไม่น้อยกว่า 1,150 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ปรับผิวจราจรด้วย หินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 145 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	299,513.35	1.4019	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	419,887.77		ดอกเบี้ยเงินกู้ b %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		422,887.77		
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)		420,000.00		
สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 350,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เรียบร้อยแล้ว
ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 420,000.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือ
งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ จำนวน 350,000.- บาท เป็นราคาที่ใช้ในการจ้างดำเนินงานโครงการนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ดั่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

แผ่นที่ 1/1

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ ปรับปรุงถนนสายบ้านนางประคิ่น - บ้าน ตต.สมใจ

สภาพเดิม ถนนหินคลุก

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนสายบ้านนางประคิ่น - บ้าน ตต.สมใจ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 480 เมตร โดยทำการถมดินลูกรังยกกระดับจำนวนไม่น้อยกว่า 1,150 ลบ.ม.

พร้อมเกลี่ยเรียบ ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า 145 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน				
1	ดินลูกรัง	1,150.00	ลบ.ม.	50	57,500.00	18.00	20,700.00		78,200.00			
2	หินคลุก	145.00	ลบ.ม.	230.00	33,350.00	18.00	2,610.00		35,960.00			
3	ค่าขนส่งดินลูกรัง + หินคลุก	1,295.00	ลบ.ม.	0	-	143.13	185,353.35		185,353.35			
	รวม								299,513.35			



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหมด้วง)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิกษ์)