

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกทางสาธารณะจากที่น่านางวันดี - ที่น่านางสำลี ขาวปลอด หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐.- บาท (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
บุกเบิกทางสาธารณะจากที่น่านางวันดี - ที่น่านางสำลี ขาวปลอด หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร โดยทำการถมดิน-ผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔ , ปร.๕
 - ๕.๒ ราคาขายปลีกน้ำมัน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
 - ๕.๓ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ
 - ๕.๔ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหน้าสำนักปลัด
 - ๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ เห็นควรจัดจ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐.- บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอบางพลี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๗๒๐๒/-

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการบุกเบิกทางสาธารณะจากที่น่านางวันดี - ที่น่านางสำลี ชาวปลอด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลชะเมา จะดำเนินการจัดจ้างดำเนินงานโครงการบุกเบิกทางสาธารณะจากที่น่านางวันดี - ที่น่านางสำลี ชาวปลอด หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร โดยทำการถมดินผ่านตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ โดยวิธีตกลงราคา นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะเมา ที่ ๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณาราคากลางให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกทางสาธารณะจากที่น่านางวันดี - ที่น่านางสำลี ชาวปลอด ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.- บาท (-สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตาม พร.๔, พร.๕ ที่แนบท้ายมาด้วยแล้ว ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถืองบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐.- บาท (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) เป็นราคาที่ใช้ในการจ้างดำเนินงานโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

/เห็นควร...

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนิตยา สุขขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางดังกล่าวต่อไป


(ลงชื่อ)..........

(นายสักรินทร์ ธรสินธุ์)

ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)..........

(นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

เทศบาลตำบลชะเมา
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

บุกเบิกทางสาธารณะจากที่นางวันดี - ที่นางงสำลี ชาวปลอด
เทศบาลตำบลชะเมา
สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : บุกเบิกทางสาธารณะจากที่นางวันดี - ที่นางงสำลี ชาวปลอด

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : ถนนดินเหนียว

ปริมาณงาน : บุกเบิกทางสาธารณะจากที่นางวันดี - ที่นางงสำลี ชาวปลอด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210 เมตร โดยทำการ
ถมหินผ่านตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา


ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....11.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ. 2560.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา.....


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	โครงการบุกเบิกทางสาธารณะจากที่นางวันดี - ที่นางงสำลี ชาวปลอด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210 เมตร โดยทำการถมหินผ่านตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	20,467.80	1.4019	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	28,693.81		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		28,693.81		
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)		28,000.00		
สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ พร.4 , พร.5 วงเงินงบประมาณ 25,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เรียบร้อยแล้ว
ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 28,000.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือ
งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ จำนวน 25,000.- บาท เป็นราคาที่ใช้ในการจ้างดำเนินงานโครงการนี้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 1/1

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ บุกเบิกทางสาธารณะจากที่นาทางวันดี - ที่นาทางสำลี ขาวปอด
สภาพเดิม ถนนดินเหนียว

ปริมาณงาน บุกเบิกทางสาธารณะจากที่นาทางวันดี - ที่นาทางสำลี ขาวปอด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210 เมตร โดยทำการถมดินผ่านตะแกรง
จำนวนไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - รายการเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	หินผ่านตะแกรง	60.00	ลบ.ม.	180	10,800.00	18.00	1,080.00	11,880.00			
2	ค่าขนส่งหินผ่านตะแกรง	60.00	ลบ.ม.	-	-	143.13	8,587.80	8,587.80			
	รวม							20,467.80			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)