



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ นศ ๕๗๒๐๒/- วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายคลองใหม่สุรินทร์ จากบ้านนายชิต - บ้านนายมวด หมู่ที่ ๗ ตำบลชะเมา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลชะเมา จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายคลองใหม่สุรินทร์ จากบ้านนายชิต - บ้านนายมวด หมู่ที่ ๗ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอนที่ ๑ บ้านนายชิต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ตอนที่ ๒ บ้านนายมวด ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะเมา ที่ ๘๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณาราคากลางให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางในการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายคลองใหม่สุรินทร์ จากบ้านนายชิต - บ้านนายมวด หมู่ที่ ๗ ตำบลชะเมา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดตาม พร.๔, พร.๕ ที่แนบท้ายมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

/เห็นควร...

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนิตยา สุขขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสักรินทร์ ธรสินธุ์)

ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายคลองใหม่สุรินทร์ จากบ้านนายชิต - บ้านนายมวด หมู่ที่ ๗ ตำบลชะเมา อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๘,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงถนนสายคลองใหม่สุรินทร์ จากบ้านนายชิต - บ้านนายมวด ตอนที่ ๑ บ้านนายชิต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ตอนที่ ๒ บ้านนายมวด ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ , ปร.๕

๕.๒ ราคาขายปลีกน้ำมัน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๕.๓ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ

๕.๔ ราคาหินคลุกจากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ เห็นควรจัดจ้างโดยยึดถือวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑๑๘,๐๐๐.- บาท

สำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรับปรุงถนนสายคลองใหม่สุรินทร์
เทศบาลตำบลชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ปรับปรุงถนนสายคลองใหม่สุรินทร์ จากบ้านนายชิต - บ้านนายมวด หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : เป็นถนนหินผ่านตะแกรง เป็นหลุม เป็นบ่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 750 เมตร

ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนสายคลองใหม่สุรินทร์ ตอนที่ 1 บ้านนายชิต ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก
จำนวนไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ตอนที่ 2 บ้านนายมวด ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร
โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....29.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงถนนสายคลองใหม่สุรินทร์ ตอนที่ 1 จากบ้านนายชิต ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ตอนที่ 2 บ้านนายมวด ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร โดยใช้ วัสดุหินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	84,042.00	1.4019	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	รวมค่างาน	117,818.48		
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		120,818.48		
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)		120,000.00		
หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 118,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว
ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 120,000.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือ
งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ จำนวน 118,000.- บาท เป็นราคาที่ใช้ในการจ้างดำเนินงานโครงการนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

แผ่นที่ 1/1

โครงการ

ปรับปรุงถนนสายคลองโหม่งศรีนคร จากบ้านนาขี้ต - บ้านนายเมด หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิม เป็นถนนหินผ่านตะแกรง เป็นหลุม เป็นบ่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 750 เมตร

ปริมาณงาน
 1 ปี โดยใช้เวลาประมาณ 300 ชั่วโมง โดยใช้เวลาประมาณ 90 ชั่วโมง

พุ่มกล้วยไม้เรียงรายตลอดทางเฉลี่ย 2 ล้านนายเมตร ขนาดทางเฉลี่ย 3.00 เมตร โดยขุดดินถมและแaggerงานไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. พร้อมแก้ไขเรียบ

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการเลขที่	-	ประมาณการเมื่อวันที่	29 มีนาคม 2561
--------------	---	----------------------	----------------

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	หินผานตะแกรง	135.00	สป.ม.	180	24,300.00	18.00	2,430.00	26,730.00			
2	หินคลุก	90.00	สป.ม.	250.00	22,500.00	18.00	1,620.00	24,120.00			
3	ค่าขนส่งวัสดุหินผานตะแกรง + หินคลุก	225.00	สป.ม.			147.52	33,192.00	33,192.00			
	รวม							84,042.00			

(ସ୍ୱାକ୍ଷର) _____

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(นายสุพรรณย์ ทองเสมอ)

(นายวรศักดิ์ โยพีทักษ์)