



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๗๒๐๒/-

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนายแสงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลชะเมา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลชะเมา จะจัดจ้างดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนายแสงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ขยายไหล่ทาง ส่วนที่แคบโดยใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชะเมากำหนด) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะเมา ที่ ๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณาราคากลางให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตาม พร.๔, พร.๕ ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

/เห็นควร...

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนิตยา สุขขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสักรินทร์ ธรสินธุ์)

ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนายแสงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลชะเมา อำเภอบางแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ขยายไหล่ทาง ส่วนที่แคบโดยใช้ดินลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชะเมากำหนด) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ , ปร.๕

๕.๒ ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๕.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ หัวหน้าสำนักปลัด

๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายแสงพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายแสงพัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ขยายไหล่ทางส่วนที่แคบโดยใช้ดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.
พร้อมเกลี่ยเรียบ ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชะเมากำหนด
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....16.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2561.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายแสงพัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ขยายไหล่ทางส่วนที่แคบ โดยใช้ดินลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลชะเมากำหนด รวมค่างาน	310,886.20 435,831.36	1.4019	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		438,831.36		
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)		438,000.00		
สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 433,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว
ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 438,000.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือ
งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ จำนวน 433,000.- บาท เป็นราคาที่ใช้ในการจ้างดำเนินงานโครงการนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

