



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๗๒๐๒/-

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลชะเมา จะดำเนินการจัดจ้างดำเนินงานโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เป็นท่อ PE PN๖ Ø ๙๐ มม. จำนวน ๑,๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีตกลงราคา นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะเมา ที่ ๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณาราคากลางให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๙,๐๐๐.- บาท (-สามแสนเก้าพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตาม พร.๔, พร.๕ ที่แนบท้ายมาด้วยแล้ว ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถืองบประมาณที่ได้รับการจัดสรร วงเงินงบประมาณ ๒๗๗,๔๓๗.- บาท เป็นราคาที่ใช้ในการจ้างดำเนินงานโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

/เห็นควร...

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนิตยา สุขขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสักรินทร์ ธรรมสินธุ์)

ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลชะเมา.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๗,๔๓๗.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เป็นท่อ PE PN๙ Ø ๙๐ มม.

จำนวน ๑,๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน ๓๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้าง

๕.๑ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

หมายเหตุ เห็นควรจ้างโดยยึดถือวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๗๗,๔๓๗.- บาท

สำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา

เปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : เปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : ท่อ PVC

ปริมาณงาน : เปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เป็นท่อ PE PN 6 Ø 90 มม. จำนวน 1,100 เมตร

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....21.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. 2560.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธา...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เป็นท่อ PE PN 6 Ø 90 มม. จำนวน 1,100 เมตร	234,500.00		เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	234,500.00	1.3074	
	รวมทั้งโครงการ	306,585.30		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		309,585.30		
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)		309,000.00		
สามแสนเก้าพันบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 309,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว
ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 309,000.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณได้รับการจัดสรร จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร วงเงินงบประมาณ 277,437.- บาท เป็นราคาที่ใช้ในการจ้างดำเนินงานโครงการนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

สภาพเดิม ท่อ PVC

ปริมาณงาน โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เป็นท่อ PE PN 6 Ø 90 มม. จำนวน 1,100 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลชะเมา อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	ท่อ PE PN 6 Ø 90 mm	1,100.00	เมตร	120.00	132,000.00	75.00	82,500.00	214,500.00			
2	อุปกรณ์อื่นทั้งโครงการ (เหมา)	1.00	งาน		20,000.00			20,000.00			
	รวม							234,500.00	1.3074	306,585.30	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)