



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๗๒๐๒/-

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (บ้านวัดลาว) หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเมา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

๒. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลชะเมา จะดำเนินการจัดจ้างดำเนินงานโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (บ้านวัดลาว) หมู่ที่ ๖ โดยทำการเปลี่ยนถังเก็บน้ำเหล็กทรงกลมแป้น ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีตกลงราคา นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะเมา ที่ ๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณาราคากลางให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (บ้านวัดลาว) หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเมา ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๓,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตาม พร.๔, พร.๕ ที่แนบท้ายมาด้วยแล้ว ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถืองบประมาณที่ได้รับการจัดสรร วงเงินงบประมาณ ๔๖๔,๑๒๗.- บาท เป็นราคาที่ใช้ในการจ้างดำเนินงานโครงการนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

/เห็นควร...

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางนิตยา สุขขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสักรินทร์ ธรสินธุ์)

ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (บ้านวัดลาว) หมู่ที่ ๖ ตำบลชะเมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๔,๑๒๗.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการเปลี่ยนถังเก็บน้ำเหล็กทรงกลมแป้น ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐.๐๐ เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้าง

๕.๑ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวเสาวณี ไหมด้วง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

หมายเหตุ เห็นควรจ้างโดยยึดถือวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๖๔,๑๒๗.- บาท

สำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (บ้านวัดลาว) หมู่ที่ 6
เทศบาลตำบลชะเมา
สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (บ้านวัดลาว) หมู่ที่ 6

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : -

ปริมาณงาน : ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (บ้านวัดลาว) หมู่ที่ 6 โดยทำการเปลี่ยนถังเก็บน้ำเหล็กทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.

สูง 20.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....21.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. 2560.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธา...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (บ้านวัดลาว) หมู่ที่ 6 โดยทำการเปลี่ยนถังเก็บน้ำเหล็กทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร	375,000.00		เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	375,000.00	1.3074	
	รวมทั้งโครงการ	490,275.00		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
		3,000.00		
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย			
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		493,275.00		
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)		493,000.00		
สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 493,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 493,000.- บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณได้รับการจัดสรร จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร วงเงินงบประมาณ 464,127.- บาท เป็นราคาที่ใช้ในการจ้างดำเนินงานโครงการนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (บ้านวัดลาว) หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอบางแพ จังหวัดนครราชสีมา

สภาพเดิม

ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (บ้านวัดลาว) หมู่ที่ 6 โดยทำการเปลี่ยนถังเก็บน้ำเหล็กทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอบางแพ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอบางแพ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	งานยกถังเหล็กเก็บน้ำเก่า (เหมา)	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
2	งานซ่อมแซมฐานราก (เหมา)	1.00	งาน		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
3	ถังเหล็กเก็บน้ำทรงกลมแป้น	1.00	ชุด	325,000.00	325,000.00		-	325,000.00			
	ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร						-				
4	ท่อ PE PN6 63 mm. (Ø 2 1/2")	100.00	เมตร	78.00	7,800.00	75.00	7,500.00	15,300.00			
5	อุปกรณ์ (เหมา)	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00		-	20,000.00			
	รวม							375,000.00	1.3074	490,275.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)